Registro Generale N. 221 del 30 APR. 2014

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area V : LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area V

N. 43 / A V del registro

Data **11 aprile 2014**

Oggetto: Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Salvatore Traina. **Riapprovazione bando di gara.-**

Il giorno undici del mese di aprile 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, Dirigente Sovraordinato, Responsabile dell'Area V sopra indicata, giusto Provvedimento del Commissario Straordinario n. 11 del 5/03/2014, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione del CIPE n. 32 del 13/05/2010, pubblicata sulla GURS n. 216 del 14/09/2010, è stato approvato il *Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della Delibera CIPE n. 3/09,* finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici;

- che all'intervento generale n. 1337 del predetto Piano straordinario, è stato previsto un finanziamento di € 70.000,00 per interventi relativi alla scuola elementare " Salvatore Traina" sita in Misilmeri, Via Fiume n. 2, facente parte del I° Circolo Didattico;

-che la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola di che trattasi è stata affidata all'Ing. Pietro Sidoti, libero professionista, e che il progetto è stato trasmesso al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Calabria e Sicilia con sede a Palermo, che lo ha esitato favorevolmente;

che con Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 22 del 13/06/2013 è stato nominato il Geom. Piero Sucato, in sostituzione del Geom. Filippo Badami collocato in quiescenza, quale nuovo RUP dei lavori dell'intervento predetto;

Dato atto che la progettazione esecutiva di cui trattasi è già stata esitata favorevolmente dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, con sede a Palermo, e che è urgente ed indifferibile la realizzazione dei lavori de quo;

Considerato che il costo dei predetti lavori grava sul finanziamento concesso con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3394 del 01/03/2011 dell'importo complessivo di € 70.000,00 a valere sul capitolo 7384 pg. 01 con denominazione **"Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici"** dello stato di previsione della spesa del summenzionato Ministero;

Visto che l'importo complessivo del progetto è di € 70.000,00 di cui € 52.475,14 per lavori a b.a., € 2.298,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.226,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 24 del 27/06/213 è stato approvato il progetto dell'intervento di che trattasi ed, inoltre, si è proceduto alla scelta del sistema di gara ed all'approvazione del bando e del disciplinare di gara predisposti dal RUP, Geom. Piero Sucato, fissando all'interno del bando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

Dato atto, inoltre, che nel corso delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori sunnominati, e precisamente in data 19/09/2013, il seggio di gara ha rilevato elementi che avrebbero potuto costituire indizi di un eventuale tentativo di turbativa d'asta e, con nota n. 29604 del 19/09/2013, si è proceduto alla comunicazione del fatto alla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Roma sospendendo le operazioni di gara e rinviandole a data da destinarsi;

Dato atto che il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Termini Imerese, con delega agli Ufficiali di P.G. appartenenti alla Compagnia della G. di F. di Bagheria, ha ordinato al Sindaco dell'Ente, ovvero al Funzionario competente di provvedere all'immediata consegna di tutta la

documentazione in originale relativa alla procedura aperta oggetto della comunicazione alla Procura della Repubblica;

Visto il verbale di acquisizione documentazione, datato 13 gennaio 2014, formalizzato dagli Ufficiali di P.G. della Compagnia della G. di F. di Bagheria con il quale sono stati sequestrati tutti gli atti gli atti di gara;

Dato atto che, con Determinazione del Responsabile dell'Area V n. 7 del 17/01/2014 sono state, di conseguenza, annullate le operazioni della gara della procedura aperta di cui trattasi ed è stata stabilita la prosecuzione del procedimento per l'affidamento dei lavori de quo, mediante reindizione della procedura aperta;

Tutto ciò premesso:

Vista la dichiarazione resa in data 03/04/2014, dal progettista, Ing. Pietro Sidoti, di rimodulazione del quadro economico in funzione della L. 98/2013, relativo allo lo scorporo del costo del personale che non può essere soggetto a ribasso;

Vista la Tav 4 "Quadro economico riepilogativo" presentata unitamente alla dichiarazione dal progettista ad integrazione delle tavole di progetto ai sensi della novellata legge;

Ritenuto di modificare l'importo a base d'asta previsto al punto 3.4 del bando di gara, in maniera che tale importo non sia comprensivo delle spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso, pari ad € 12.230,08, ai sensi e per gli effetti dell'introduzione della legge 98/2013, che a tal proposito ha impartito prescrizioni che hanno modificato l'art. 82 del "Codice" introducendo il comma 3 bis;

Considerato che è stato rideterminato, all'interno del bando di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo dei lavori a base d'asta al netto del costo del personale, pari ad € 40.245,06;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante bando di gara a procedura aperta da esperirsi mediante asta pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, come introdotto dall'art. 1, comma 1 della Disciplina dei Contratti pubblici, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifra percentuale di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a b.a., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed al netto delle spese relative al costo del personale, anch'esse non soggette a ribasso (L. n. 98/2013), da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara;

Visto il bando di gara ed il disciplinare di gara, predisposti dal R.U.P., che si allegano al presente provvedimento sub lett. "A" e "B" per fare parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di riapprovare il bando di gara, allegato "A" ed il disciplinare di gara, allegato "B" predisposti dal RUP, Geom. Piero Sucato;

Visto il D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.;

Vista la L.R. n. 12/2011;

Vista la L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Procedere alla riapprovazione del bando dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Salvatore Traina, il cui importo a b.a. è stato modificato in seguito all'emanazione della L. n. 98/2013, che viene allegato alla presente Determinazione sotto la lettera "A" ed il disciplinare di gara che si allega sotto la lettera "B" per fare parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta di cui trattasi, indetta con Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 24 del 27/06/2013, le cui operazioni furono annullate, per le motivazioni in premessa espresse, con Determinazione del Responsabile dell'Area V n. 7 del 17/01/2014;

Procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifra percentuale di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a b.a., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed al netto delle spese relative al costo del personale da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara;

Procedere alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara così come previsto dagli artt. 70 e 122 del D.lgs n. 163/2006 e dalla L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;

Trasmettere, inoltre, il presente atto alla Commissione Straordinaria e al Segretario Comunale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Piero Sucato)

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

-Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;

- Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

-Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

-Trasmettere il presente atto in copia all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.-

Il Dirigente Sovraordinato

Responsabile dell'Area V
Ing. Salvatore Minaldi

Affissa all'albo pretorio il 20 MAG. 2014
Defissa il 25 GIU. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 20 MAG. 2014 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE