


**ORIGINALE**



*R*

## COMUNE DI MISILMERI

Area V : LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

### Determinazione del Responsabile dell'Area V

N. **281** / A V del registro

Data **31 dicembre 2014**

**Oggetto:** Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare **Salvatore Traina**.  
**Aggiudicazione definitiva.-**

---

Il giorno trentuno del mese di dicembre 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, giusto Provvedimento del Sindaco n. 5 del 23/12/2014, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### **Premesso:**

- che con Deliberazione del CIPE n. 32 del 13/05/2010, pubblicata sulla GURS n. 216 del 14/09/2010, è stato approvato il *Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della Delibera CIPE n. 3/09*, finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici;

- che all'intervento generale n. 1337 del predetto Piano straordinario, è stato previsto un finanziamento di € 70.000,00 per interventi relativi alla scuola elementare "Salvatore Traina" sita in Misilmeri, Via Fiume n. 2, facente parte del I° Circolo Didattico;

- che la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola di che trattasi è stata affidata all'Ing. Pietro Sidoti, libero professionista, e che il progetto è stato trasmesso al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Calabria e Sicilia con sede a Palermo, che lo ha esitato favorevolmente;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 22 del 13/06/2013 è stato nominato il Geom. Piero Sucato, in sostituzione del Geom. Filippo Badami collocato in quiescenza, quale nuovo RUP dei lavori dell'intervento predetto;

**Dato atto** che la progettazione esecutiva di cui trattasi è già stata esitata favorevolmente dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, con sede a Palermo;

**Considerato** che il costo dei predetti lavori grava sul finanziamento concesso con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3394 del 01/03/2011 dell'importo complessivo di € 70.000,00 a valere sul capitolo 7384 pg. 01 con denominazione "**Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici**" dello stato di previsione della spesa del summenzionato Ministero;

**Visto** che l'importo complessivo del progetto è di € 70.000,00 di cui € 52.475,14 per lavori a b.a., € 2.298,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.226,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Dato atto** che con Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 24 del 27/06/2013 è stato approvato il progetto dell'intervento di che trattasi ed, inoltre, si è proceduto alla scelta del sistema di gara ed all'approvazione del bando e del disciplinare di gara predisposti dal RUP, Geom. Piero Sucato, fissando all'interno del bando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

**Dato atto**, inoltre, che nel corso delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori sunnominati, e precisamente in data 19/09/2013, il sceggio di gara ha rilevato elementi che avrebbero potuto costituire indizi di un eventuale tentativo di turbativa d'asta e, con nota n. 29604 del 19/09/2013, si è proceduto alla comunicazione del fatto alla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Roma sospendendo le operazioni di gara e rinviandole a data da destinarsi;

**Visto** che con Determinazione del Responsabile dell'Area V n. 7 del 17/01/2014 sono state, di conseguenza, annullate le operazioni della gara di cui trattasi ed è stato stabilito la prosecuzione del procedimento per l'affidamento dei lavori de quo, mediante reindizione della procedura aperta;

### **Tutto ciò premesso:**

**Vista** la dichiarazione resa in data 03/04/2014, dal progettista, Ing. Pietro Sidoti, di rimodulazione del quadro economico in funzione della L. 98/2013, relativo allo lo scorporo del costo del personale che non può essere soggetto a ribasso;

**Vista** la Tav 4 "Quadro economico riepilogativo" presentata unitamente alla dichiarazione dal progettista ad integrazione delle tavole di progetto ai sensi della novellata legge;

**Ritenuto** di modificare l'importo a base d'asta previsto al punto 3.4 del bando di gara, in maniera che tale importo non sia comprensivo delle spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso, pari ad € 12.230,08, ai sensi e per gli effetti dell'introduzione della legge 98/2013, che a tal proposito ha impartito prescrizioni che hanno modificato l'art. 82 del "Codice" introducendo il comma 3 bis;

**Considerato** che è stato rideterminato, all'interno del bando di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo dei lavori a base d'asta al netto del costo del personale, pari ad € 40.245,06;

**Tenuto conto** che con determinazione del Responsabile dell'Area V n. 43 dell'11 aprile 2014 è stato riapprovato il bando di gara in seguito all'emanazione della legge n. 98/2013, in maniera tale che l'importo a b.a. dei lavori non debba comprendere le spese relative al costo della manodopera che non sono più soggette a ribasso e è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, c. 5 del "Codice";

**Considerato** che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Misilmeri e sul sito istituzionale, giusta relata di pubblicazione apposta sullo stesso dal 11/04/2014 al 15/05/2014;

**Visto** il verbale di gara del 29 agosto 2014 con il quale i lavori de quo sono stati aggiudicati alla Ditta CAMMARATA MATTEO, corrente in Misilmeri, Via dei Mulini n. 43 che ha offerto un ribasso percentuale del 33,5611 sull'importo complessivo a b.a. e quindi per un importo complessivo di € 26.738,38 oltre ad € 2.298,70 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €12.230,08 per il costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso;

**Tenuto conto** che i verbali di gara sono stati affissi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito dell'Ente dal 2 settembre al 5 settembre 2014 e che non sono stati presentate opposizioni o ricorsi sugli stessi;

**Considerato** che sono state esperite favorevolmente, da parte di codesta Area V, le verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara e sui requisiti morali presso i competenti Uffici;

**Visto** che il D.U.R.C. della Ditta di cui trattasi risulta regolare per il versamento dei contributi;

**Considerato**, inoltre, che la Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo, non ha riscontrato la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n. 159/2011, inoltrata da questa Area tramite P.E.C. del 09/09/2014 prot. n. 27062;

**Visto** l'art. 100 del Decreto legislativo n. 159/2011 che prevede che gli Enti Locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., devono acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla data di stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

**Visto** il comma 2 dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 che prevede che l'informazione antimafia, desunta dalla banca dati della Prefettura, se risulta interdittiva, deve essere rilasciata dal Prefetto entro **quarantacinque giorni** dal ricevimento della richiesta, o comunque, quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione, senza ritardo, all'Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i **successivi trenta giorni**;

**Ritenuto** che, essendo trascorsi i termini previsti dalla norma, si debba procedere all'aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, alla stipula del contratto;

**Considerato** che i lavori di cui trattasi sono finanziati con i fondi stanziati per il "*Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico; Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010*" giusto Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3394 del 01/03/2011;

**Visto** il D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010;

**Vista** la L.R. n. 12/2011;

**Visto** l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**PROPONE**

**Aggiudicare** in via definitiva i lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare "Salvatore Traina" facente parte del I° Circolo Didattico, alla Ditta CAMMARATA MATTEO con sede in Misilmeri, Via Dei Mulini n. 43 per l'importo di € 26.738,38 al netto del ribasso offerto pari al 33,5611%, oltre ad € 2.298,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.230,08 per il costo della monodopera non soggetto a ribasso e quindi per un totale di € 41.267,16;

**Dare atto** che il quadro economico di progetto, a firma dell'Ing. Pietro Sidoti, rimodulato in base alla L. n. 98/2013, è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub lett. "A";

**Dare atto, altresì**, che il costo complessivo del progetto di cui trattasi è di € 56.493,06, che costituisce la somma tra l'importo totale di aggiudicazione pari ad € 41.267,16 e le somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 15.225,90, grava sul Cap. Peg. 2496 del bilancio comunale RR.PP. 2011, avente per oggetto "spese per manutenzione straordinaria della scuola elementare Salvatore Traina" giusto impiego n. (imp. 1038/2011);

**Fare fronte** alla spesa totale dell'opera con i fondi stanziati per il "Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico; Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010" giusto Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3394 del 01/03/2011 dell'importo complessivo di € 70.000,00;

**Trasmettere** il presente Provvedimento al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Sicilia e Calabria con sede in Palermo, Piazza Verdio n. 26 che è l'Organo di controllo e monitoraggio della spesa pubblica.

Sub-imp. m. 872/14

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Pietro Sidoti)

### IL RESPONSABILE DELL'AREA V

- Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;
- Dato atto della regolarità della presente proposta;

### DETERMINA

- Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA V  
Geom. Rosolino Ruffa

D.D.n. 281 del 31/12/14

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. Fies, ai  
sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della  
legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente  
provvedimento.-

Li, 31/12/14

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
Economico-finanziaria  
(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, \_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

---

Affissa all'albo pretorio il **30 GEN. 2015**  
Defissa il **15 FEB. 2015**

*IL MESSO COMUNALE*

---

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **30 GEN. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**