

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 125/ A 5 del registro

Data 22 maggio 2017

Oggetto: Lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa. Approvazione progetto esecutivo.-
C.U.P.:24H15000520004.

Il giorno 22 maggio 2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 460 del _____

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 16.12.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ammodernamento e adeguamento dell'impianto sportivo di Piano Stoppa nell'ambito dell'iniziativa denominata "Mille cantieri per lo sport" dell'importo totale di € 1.000.000,00 di cui € 858.249,09 importo complessivo dell'appalto comprensivo di € 14.968,66 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 141.750,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
 - TAV. 1 Relazione tecnica generale
 - TAV. 1.2 Stato di fatto Inquadramento urbanistico
 - TAV. 2.1 Stato di fatto Planimetria generale
 - TAV. 2.2 Stato di fatto Rilievo quotato campo di calcio e tribune
 - TAV. 2.3 Stato di fatto Dettaglio quotato area servizi con profili regolatori
 - TAV. 2.4 Stato di fatto Rilievo manufatti esistenti
 - TAV. 3 Progetto - Relazione di dettaglio
 - TAV. 3.1.1 Progetto Planimetria generale con ambito d'intervento
 - TAV. 3.1.2 Progetto Planimetria percorsi, ingressi e uscite di sicurezza
 - TAV. 3.2.1 Progetto Manufatti per servizi
 - TAV. 3.2.2 Progetto Adeguamento settore 2 tribuna esistente
 - TAV. 3.2.3 Progetto Dettaglio quotato area campo di calcio e tribune
 - TAV. 3.3 Progetto Dettaglio quotato area servizi con profili regolatori
 - TAV. 3.4 Progetto Planimetria generale con indicazioni delle demolizioni e delle ricostruzioni
 - TAV. 3.5 Progetto Manufatti esistenti per servizi con indicazioni delle demolizione e delle ricostruzioni
 - TAV. 4 Progetto Relazione tecnica campo di calcio
 - TAV. 4.1 Progetto Planimetria generale con indicazioni accessi
 - TAV. 4.2 Progetto Planimetria di tracciamento campo
 - TAV. 4.2.1 Progetto Libretto delle misure di rilievo e tracciamento campo
 - TAV. 4.3 Progetto Planimetria drenaggi
 - TAV. 4.4 Progetto Planimetria irrorazione campo
 - TAV. 4.5 Progetto Planimetria sottofondo per collaudo
 - TAV. 4.6 Progetto Particolari costruttivi
 - TAV. 5 Progetto Relazione geologico-tecnica
 - TAV. 6.1 Progetto Strutture – Basamenti Manufatti Relazioni
 - TAV. 6.1.1 Progetto Strutture – Basamenti Manufatti Elaborati grafici (spogliatoio atleti)
 - TAV. 6.2 Progetto strutture – prefabbricati in legno Relazioni
 - TAV. 6.2.1 Progetto strutture – prefabbricati in legno Elaborati grafici (spogliatoio atleti)
 - TAV. 7.1 Progetto – Impianti Elettrici Relazione e calcoli illuminotecnici
 - TAV. 7.2 Progetto – Impianti Elettrici Relazione impianti elettrici – schemi unifilari quadri elettrici
 - TAV. 7.2.1 Progetto – Impianti Elettrici Planimetria generale

- TAV. 7.2.2 Progetto – Impianti Elettrici Planimetria edifici
 - TAV. 8 Progetto – impianti idrico e fognario Relazione
 - TAV. 8.1 Progetto – impianti idrico e fognario Planimetria generale e schema verticale impianto idrico
 - TAV. 8.2 Progetto – impianti idrico e fognario Planimetrie edifici
 - TAV. 9.1 Analisi prezzi
 - TAV. 9.2 Computo metrico estimativo
 - TAV. 9.3 Elenco prezzi
 - TAV. 9.4 Tabella incidenza manodopera
 - TAV. 9.5 Quadro economico
 - TAV. 10 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
 - TAV. 11 Cronoprogramma
 - TAV. 12 Piano operativo di sicurezza e coordinamento
 - TAV. 13 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - TAV. 14 Planimetria di cantiere
- Che il progetto esecutivo ha il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO

A) Somme per lavori	
Lavori a misura	€ 858.249,09
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 14.968,66
Importo Lavori a base d'asta	€ 843.280,43
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche fondo incentivante	€ 17.164,98
Indagini geologiche e prove di laboratorio	€ 4.869,44
Imprevisti	€ 10.513,60
Spese per consulente Geologo	€ 1.500,00
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€ 3.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€ 8.801,70
I.V.A. 10% sui lavori	€ 85.824,91
I.V.A. 22% su spese consulente Geologo	€ 330,00
I.V.A. 22% su spese indagini geologiche e prove di laboratorio	€ 1.071,28
B) Totale Somme a disposizione	€ 141.750,91
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 1.000.000,00

- che in data 9 gennaio 2017 il sottoscritto ha validato, in contraddittorio con il progettista Ing. Giuseppe Di Marzo, il progetto esecutivo, dell'Art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016

Dato atto che l'importo complessivo del progetto è stato redatto sulla base del Prezziario Regionale delle OO.PP. 2013 e che il progetto medesimo è inserito nell'elenco annuale

2017 del vigente Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016 con priorità 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 14/06/2016;

Tenuto conto dell'attestazione del permanere delle condizioni di cantierabilità delle opere da realizzare, resa dal progettista, Ing. Giuseppe Di Marzo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 in data 31/12/2014;

Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa, redatto dall'Ing. Di Marzo, dell'importo complessivo di €1.000.000,00 di cui € 843.280,43 importo complessivo dei lavori comprensivo di € 14.968,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed e 141.750, per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto:

- il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- la legge n. 241/1990 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. per quanto in vigore;
- il regolamento comunale di contabilità.
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Determina


ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

Di approvare progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa, nell'ambito dell'iniziativa denominata "Mille cantieri per lo sport" e composto dagli elaborati progettuali in precedenza elencati redatto dall'Ing. Di Marzo, dell'importo complessivo di €1.000.000,00 di cui € 843.280,43 importo complessivo dei lavori comprensivo di € 14.968,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed e 141.750, per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Di dare atto che i suddetti elaborati progettuali si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata ma depositata agli atti del R.U.P.;

Di dare atto, altresì, che l'opera è stata finanziata con mutuo da concesso da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Ruffa)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria giusto mutui assunti il 30.12.2016 con provvedimenti n.1330 e 1331 e la cui prima rata è stata erogata.

Misilmeri, 23.12.2016

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
(dott.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il **23 MAG. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **8 GIU. 2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **23 MAG. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
