



CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

DIREZIONE I
SERVIZIO GARE APPALTI CONTRATTI

Indirizzo: Corso Umberto I, 165

Tel. / Fax: 091943395

e-mail : v.guttuso@comune.bagheria.pa.it

e-mail : a.rizzo@comune.bagheria.pa.it

PEC: direzione1@comunebagheria.telecompost.it

CF. 81000170829

P. IVA 00596290825

PROT. N. 6824 DEL 29-01-2019

COMUNE DI MISILMERI
AL RUP arch. RITA CORSALE

via pec: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI 3 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI MISILMERI COMPRESI STRADE, PIAZZE, RETI DA ESPERIRSI CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 96, COMMA 4, E 97, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG 71691612D0. IMPORTO DEI LAVORI 281.000,00 OLTRE € 70.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA ED € 92.000,00 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPRESA IVA. IMPORTO COMPLESSIVO: € 442. 932,00. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI BAGHERIA - MISILMERI PER CONTO DEL COMUNE DI MISILMERI - AREA 5 - LL.P.E MANUTENZIONI.
TRASMISSIONE VERBALE AGGIUNTIVO N. 14 DEL 29/01/2019

Con riferimento alla nota n. 1837 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto " *Comunicazione inerente gli esiti dell'informativa antimafia adottata dal Prefetto di Trapani*" e all'allegata ordinanza cautelare emessa dal Tar Sicilia - Palermo n. 1194/2018, si trasmette il verbale aggiuntivo n. 14 del 29/01/2019 con il quale la Commissione di gara ha preso atto della reviviscenza di quanto risultante dal verbale n. 12 dell'01/12/2017, già in Vostro possesso.

Si comunica che il verbale in questione sarà pubblicato all'albo online di questo ente.

Tanto si doveva e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
avv. *Angela Rizzo*

IL DIRIGENTE DIREZIONE I

dott.ssa *V. Guttuso*

MAC 20/01/19
AL 13/2/2019

CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI 3 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI MISILMERI(COMPRESI STRADE, PIAZZE, RETI) DA ESPERIRSI CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, E 97, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II - CIG 71691612D0. IMPORTO DEI LAVORI 281.000,00 OLTRE € 70.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA ED € 92.000,00 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPRESA IVA. IMPORTO COMPLESSIVO: € 442.932,00- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI BAGHERIA - MISILMERI PER CONTO DEL COMUNE DI MISILMERI - AREA 5 - LL.PE MANUTENZIONI
RIAGGIUDICAZIONE GARA

VERBALE DI GARA AGGIUNTIVO N. 14

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 10,50 in Bagheria, Corso Umberto I, nella stanza del Dirigente della Direzione I, si è riunita la Commissione di Gara così composta:

1 - dott.ssa **Vincenza Guttuso**, Dirigente della Direzione I giusta determinazione sindacale n. 39 del 31 agosto 2018, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3/c del D.to Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) nonché ai sensi della deliberazione di G.M del Comune di Bagheria n. 51 del 23 febbraio 2018 avente ad oggetto "Centrale Unica di Committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art 16 L.R. 10/1991 e s.m.i. e dell'art 23 ter Legge 114/2014. Rinnovo accordo di collaborazione per la

V.G.
R
P

disciplina e il funzionamento della CUC", assume le funzioni di Presidente

2 - dott.ssa **Maria Luisa Aiello** - testimone

3 - signora **Maria Assunta Perone** - testimone , in sostituzione della dipendente Giuseppina Buttitta, oggi assente

4 - avv. **Angela Rizzo**, componente che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante, tutti componenti noti ed idonei dell'ente.

Si dà atto dell'assenza dell'arch. Rita Corsale in quanto Rup della procedura in oggetto.

Il Presidente premette quanto segue:

con verbale aggiuntivo n. 12 dell'01 dicembre 2017 la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ditta Pampalone srl, con sede ad Alcamo, con il ribasso del 29,5802% sull'importo a base di gara.

Con determinazione n. 393/A5/2017, a firma del Responsabile dell'Area 5 del Comune di Misilmeri, si è proceduto alla presa d'atto dei lavori della Commissione e all'approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art 33 del D. Lgs 50/2016.

In data 17/04/2018, con repertorio n. 2/2018, il Comune di Misilmeri ha sottoscritto il contratto generale di Accordo Quadro con la ditta Pampalone srl.

In sede di verifica dei requisiti di legge, il Comune di Misilmeri ha inoltrato richiesta di informazione ai sensi dell'art 91 del D.Lgs 159/2011 e con nota n. 80161 del 25 ottobre 2018, acquisita al protocollo in data 26/10/2018, è pervenuta da parte della Prefettura di Trapani comunicazione sull'adozione di

un provvedimento interdittivo antimafia a carico della ditta aggiudicataria.

Sulla scorta di ciò, il Comune di Misilmeri ha adottato la determinazione n. 387/A5 del 26 ottobre 2018 con la quale, nel richiamare la succitata nota prefettizia, ha preso atto della risoluzione automatica ed immediata del contratto d'appalto stipulato con la ditta ai sensi dell'art 94 del D. Lgs 159/2011 e dell'art 24, clausola n. 5, del contratto stipulato in data 17/04/2018, rep. n.2/2018 e ha conseguentemente revocato la determinazione n. 393/A5/2017 con la quale l'amministrazione comunale aveva approvato la proposta di aggiudicazione.

Rilevato che il Comune di Misilmeri con nota n. 36231 del 26/10/2018 ha disposto alla ditta Pampalone srl di sospendere con effetto immediato i lavori nel frattempo affidati e in corso di esecuzione:

Rilevato altresì che l'amministrazione comunale di Misilmeri aveva già interpellato la ditta che aveva partecipato all'originaria procedura di gara e che segue nella graduatoria la prima aggiudicataria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, così come previsto dagli atti di gara e dall'art 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto il verbale aggiuntivo n. 13 del 21/11/2018 con il quale la Cuc, conseguentemente e giusta determinazione n. 387/A5 del 26 ottobre 2018 del Comune di Misilmeri, aveva preso atto della risoluzione automatica ed immediata del contratto d'appalto stipulato dal comune di Misilmeri con la ditta Pampalone srl ai sensi dell'art 94 del D.Lgs 159/2011 e dell'art 24, clausola n. 5, del contratto stipulato in data 17/04/2018, rep. n. 2/2018 e della conseguente revoca della determinazione n. 393/A5/2017 con la quale l'amministrazione aveva approvato la proposta di aggiudicazione originaria

Handwritten signature and initials in the right margin, consisting of several stylized, overlapping characters.

proponendo quale nuova aggiudicataria la ditta Opera Impianti e Costruzioni srl, con sede in Qualiano(NA), seconda nella graduatoria come risultante dal verbale n. 12/2017 e fatte salve le verifiche dei prescritti requisiti.

Richiamata la nota con la quale il Rup, arch. Rita Corsale, ha trasmesso l'ordinanza n. 1194/2018 con la quale il Tar Palermo ha accolto l'istanza cautelare della ditta Pampalone srl nonché la nota n. 42845 del 18/12/2018, inviata al Comune di Misilmeri, a mezzo della quale la ditta ha chiesto, all'esito del giudizio cautelare, procedersi alla riaggiudicazione della gara a favore della stessa.

Vista altresì la nota n. 95253 del 20/12/2018 con la quale la Prefettura di Trapani ha comunicato al Comune di Misilmeri l'esito del giudizio cautelare in seno al quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Tanto premesso la Commissione, nel prendere atto di quanto comunicato dalle amministrazioni resistenti nonché di quanto stabilito, in questa fase, dal Tar Palermo con la citata ordinanza n. 1194/2018, che, in atto, fa rivivere l'aggiudicazione alla ditta Pampalone srl, conferma quanto determinato dalla Commissione di gara con verbale aggiuntivo n. 12 dell'01 dicembre 2017 e, per quello che qui rileva, quanto stabilito a favore della ditta Pampalone srl, con sede ad Alcamo.

Il Presidente dispone di comunicare il presente verbale al Rup per i provvedimenti di conseguenza, ivi compresa la comunicazione alla ditta che, in virtù del citato verbale aggiuntivo n. 12 dell'01 dicembre 2017, è risultata seconda aggiudicataria della gara *de qua*.

Il Presidente dispone altresì che il segretario della gara provveda alla pubblicazione del presente verbale nei termini di legge.

Tutta la documentazione, chiusa in apposite scatole a cura del Responsabile degli adempimenti, viene conservata negli armadi metallici dell'Ufficio.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11,20.

Il presente verbale viene pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi, ai sensi delle leggi vigenti.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Vincenza Guttuso – presidente *V. Guttuso*

Maria Luisa Aiello – testimone *Maria Luisa Aiello*

Maria Assunta Perone – testimone *Maria Assunta Perone*

Angela Rizzo – componente e segretario verbalizzante *Angela Rizzo*

