

ORIGINALE

Registro Generale N. 1174 del \_\_\_\_\_



## COMUNE DI MISILMERI

**Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni**

### **Determinazione del Responsabile dell'Area 5**

N. **318** / A 5 del registro

Data 31/12/2015

**Oggetto:** Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Decreto MIUR del 20/12/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare "**Empedocle Restivo**" di Portella di Mare - **Aggiudicazione definitiva.**

---

Il giorno 31/12/2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### Premesso:

- che con Decreto del 20.12.2010, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, ha individuato gli Enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 137/2008, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli Istituti Scolastici;

- che all'intervento generale n. 22 del predetto programma straordinario, è stato previsto un finanziamento di € 30.000,00 per interventi relativi alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici di proprietà del Comune di Misilmeri;

- che l'Amministrazione Comunale ha determinato di utilizzare il predetto finanziamento per la realizzazione di un intervento sull'immobile che ospita la scuola elementare "*Empedocle Restivo*" di Portella di Mare;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 33 del 30/05/2011, è stato nominato il Geom. Piero Sucato quale Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. ai sensi ex art. 7 della L. n. 109/94 e s.m.e i.;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area V n. 154 del 15/09/2014, si è proceduto all'approvazione del progetto dei lavori in argomento nonché ad impegnare il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, sul bilancio del 2014, per € 30.000,00 sul Cap. Peg. 2489 cod. 2.04.02.01 avente per oggetto "*Lavori di completamento scuola elementare Empedocle Restivo*";

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 138 del 09/07/2015, è stato determinato l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed al netto delle spese relative al costo del personale;

- che con il medesimo Provvedimento è stato, altresì, approvato il bando ed il disciplinare di gara relativi ai lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare "*Empedocle Restivo*" di Portella di Mare;

**Visto** che l'importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera è di € 22.811,98 di cui € 11.060,11 per lavori a b.a., € 1.547,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.204,19 per costo della manodopera non soggetto a ribasso oltre ad € 7.188,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti e pubblicazione gara e quindi per un importo complessivo dell'opera pari ad €30.000,00, somma interamente introitata tramite Tesoreria Comunale relativa al finanziamento concesso al Comune con Decreto M.I.U.R. del 22/10/2010,

### Tutto ciò premesso:

**Considerato** che a seguito dell'esperimento della procedura aperta, con verbale del 04 novembre 2015 è rimasta aggiudicataria provvisoria, dell'appalto di cui trattasi, la Ditta **IGR COSTRUZIONI SOC. COOP.** con sede in Mussomeli (CL), C.da Bosco s.n.c., che ha offerto un ribasso del 41,9541% sull'importo posto a b. a. ed è risultata 2<sup>a</sup> aggiudicataria la Ditta **CIPOLLA VINCENZO** corrente in San Biagio Platani (AG);

**Tenuto conto** che i verbali di gara sono stati affissi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente dal 5/11/2015 al 9/11/2015 e che non sono state presentate opposizioni o ricorsi sugli stessi;

**Considerato** che sono state esperite favorevolmente, da parte della sezione LL.PP. di questa Area 5, le verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara e sui requisiti morali presso i competenti Uffici;

**Considerato**, inoltre, che la Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo, non ha riscontrato la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n. 159/2011, inoltrata da questa Area tramite P.E.C. prot. n. 32707 del 13/11/2015;

**Visto** l'art. 100 del Decreto legislativo n. 159/2011 che prevede che gli Enti Locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., devono acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla data di stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

**Visto** il comma 2 dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 che prevede che l'informazione antimafia, desunta dalla banca dati della Prefettura, se risulta interdittiva, deve essere rilasciata dal Prefetto entro **quarantacinque giorni** dal ricevimento della richiesta, o comunque, quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione, senza ritardo, all'Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i **successivi trenta giorni**;

**Ritenuto** che, essendo trascorsi i termini previsti dalla norma, si debba procedere all'aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, alla stipula del contratto;

**Dato atto** che i lavori di cui trattasi sono finanziati con Decreto del 20.12.2010, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2010, del M.I.U.R., di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione;

**Visto** il D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.;

**Vista** la L.R. n. 12/2011;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010;

**Visto** l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## **PROPONE**

**Aggiudicare** in via definitiva i lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare "Empedocle Restivo", alla Ditta **IGR COSTRUZIONI SOC. COOP.** con sede in Mussomeli (CL), C.da Bosco s.n.c. per l'importo di € 6.419,94 al netto del ribasso offerto pari al 41,9541%, oltre ad € 1.547,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.204,19 per oneri della manodopera e quindi per un **importo complessivo di aggiudicazione di € 18.171,81** oltre ad **€ 7.188,02** che costituiscono le somme a disposizione dell'Amministrazione e che comprendono gli imprevisti, le spese tecniche, l'I.V.A. e le spese per pubblicazione;

**Dare atto** che il costo complessivo del progetto di cui trattasi, gravava per € 30.000,00 sul Cap. Peg. 2489 cod. 2.04.02.01 avente per oggetto "Lavori di completamento scuola elementare Empedocle Restivo" RR.PP. 2014 e, per effetto del ribasso d'asta, viene rideterminando in **€ 25.359,83** (€ 18.171,81+€ 7.188,02) Imp. n. 480/14, giusta determinazione A 5 n. 154/2014;

*Importo da accert. als unid. n. 501/15-*

**Fare fronte** alla spesa complessiva dell'opera con Decreto del 20.12.2010, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2010, specificato in premessa;

**Trasmettere** la presente Determinazione all'Area II Servizi Finanziari e Programmazione Bilancio per le procedure di contabilità, controlli e riscontri fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Variaz. n. 633/15  
meff



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. *Piero Siliato*)

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA 5**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;

**Dato atto** della regolarità della presente proposta;

### **DETERMINA**

**Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**Di fare propria** la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

**Il Responsabile dell'Area 5**  
(Geom. *Rosalba Ruffo*)

Visto di regolarità contabile

D.D. 318 del 31.12.2015

Il/la dott. ne B. Fiel sottoscritto/a \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 31/12/15

IL RESPONSABILE AREA II  
Economico-finanziaria  
(dott.ssa Bianca Ricci)

(Timbro e firma)

Il/la \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

che nel presente provvedimento il ~~visto~~ di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, \_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **07 GEN. 2016**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **23 GEN. 2016**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente  
è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi  
dal **07 GEN. 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella  
sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**